

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายูบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงสยาม ๒
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๙๙๒,๕๔๐.๘๒ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๔,๒๕๐,๒๙๔.๔๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา..... กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ.....
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา..... รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR).....
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา..... ๑๐ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นายเมธี โสภณ..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๙.๒ ดร.วสุพล รุ่งธนาภิรมย์..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๙.๓ ดร.ปณณภัตสร สุขแสงรัตน์..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๙.๔ ดร.ศุภชัย ประวันตา..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ จำนวน ๑ แผ่น.....

แหล่งที่มาราคากลาง

๑. ด้านบุคลากร

พิจารณาราคากลางโดยใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) กลุ่ม วิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม มีแหล่งที่มาราคากลางตามหนังสือแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยตามหนังสือกองกลางพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายตรง

พิจารณาจากการสืบราคาท้องตลาดตามข้อเสนอด้านราคา บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลโพรเจกต์แอดมินิสเตรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นราคาเหมา จำนวน ๑ งาน ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑. ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

- ค่าติดต่อดูเอกสาร

๒.๒ ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง

- ค่าเดินทาง

๒.๓ ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร

- รายงานระยะกลาง (Interim Report) ภาษาอังกฤษ
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาอังกฤษ
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาอังกฤษ

๒.๔ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง