

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบวิศวกรรมส่วนขยายห้องปฏิบัติการและระบบกักบังรังสี สำหรับจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีสาธิตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น เพื่อยกระดับผลิตภัณ์ท์ทางการเกษตรและอาหาร จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร .....บาท
  - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ..... คน
  - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ..... คน
  - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย ..... คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ..... บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) .....บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - ๘.๑ นายสุรภวินท์ สืบคำ .....
  - ๘.๒ นายกำธร ฤทธาพรหม .....
  - ๘.๓ ดร.นิลเพชร รัศมี .....
๙. ที่มาของราคากลาง
  ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากตารางบัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บัญชี ๑ งานสถาปัตยกรรมที่ไม่ซับซ้อน รายการออกแบบขนาดโครงการไม่เกินห้าสิบล้านบาท อัตราไม่เกินร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เนื่องจากสถาบันฯ มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้น ค่าจ้างออกแบบ คือ  $๓๐,๐๐๐,๐๐๐ \times ๔.๕\% = ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐$  บาท

๒. จากตารางคำนวณอัตราร้อยละตามบัญชีผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บัญชีที่ ๑ การคำนวณราคากลางตามความเหมาะสมในรายการจ้างออกแบบวิศวกรรม โดยคำนวณได้ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากสถาบันฯ มีงบประมาณเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และราคากลางที่กำหนดมีความใกล้เคียง คิดเป็น ๓๕% คณะกรรมการกำหนดราคาจึงมีมติให้กำหนดราคากลางเป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท