

แบบ บก.01 เลขที่...72/62
 ลงวันที่...27 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม.....
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☒ วิธีประกาศเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...14,400,000.00...บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พท 050/62 ลว. 15 มีนาคม 2562)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) อาคารปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเป็นอาคารใต้ดินประกอบด้วย
 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 500 ตารางเมตรรวมกัน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ห้องที่อยู่ชั้นใต้ดิน 2
 ชั้นและชั้นบนดิน 1 ชั้น โดยชั้นที่อยู่ใต้ดินจะมีห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคที่ความลึก 12 เมตรและห้องสำนักงานที่
 ความลึก 3.20 เมตรส่วนชั้นบนจะเป็นห้องงานระบบสนับสนุนต่างๆ และช่องส่งของ.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...27 มีนาคม 2562...เป็นเงิน ...14,400,000.00...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.ปร.6 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562.....
 - 6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง.ปร.5(ก) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562.....
 - 6.3แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด.ปร5 (พ) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562.....
 - 6.4บัญชีแสดงปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง.ปร.4 เลขที่ 012/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์.....ประธานกรรมการ
 - 7.2นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา.....กรรมการ
 - 7.3นายศรัณยู ไชยช่วย.....กรรมการ
 - 7.4ดร.สมใจ ขึ้นเจริญ.....กรรมการ
 - 7.5นายธนธัช แสนโยธะกะ.....กรรมการ

เอกสารสรุปบัญชีราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)


แบบ ปร.4 และ ปร.5

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น	14,376,056.36	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	24,000.00	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	14,400,056.36	
	ราคากลาง	14,400,000.00	
	ราคากลาง (.....สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน.....)		




(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายศรียุทธ ไชยช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ดร.สมใจ ชื่นเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรณรัช แสนโยธะกะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)


แบบ ปร.4 และ ปร.5

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น	11,178,023.76	1.2861	14,376,056.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				14,376,056.36	




(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายศรียุทธ ไชยช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ดร.สมใจ ชื่นเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรณธัช แสนโยธะกะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (พ)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม	24,000.00	-	24,000.00	
	ฯลฯ.....				
รวมค่าก่อสร้าง				24,000.00	

.....
.....

(นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
.....

(นายศรีบุญ ไชยช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
.....

(ดร.สมใจ ชื่นเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
.....

(นายธนัช แสนโยธะกะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง