


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 137,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พพ 007/64 ลว.14 ต.ค. 63)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 136,925.02 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4 เลขที่ 001/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพยงค์.....ฉิมพระราช..... ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกฤษดา.....พิมทานาม..... กรรมการ
 - 7.3 นายชาญณรงค์.....ศรีอัครวิทยา..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 

2. 

3. 

กลุ่มงาน/งาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

ชื่อโครงการ/งาน ช่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสุพรรณ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา

แบบเลขที่ ๐๐๑/๐๕๖๔

เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

ใบปริมาณงาน

1	งานทาสีผนังทับสีเดิมบริเวณซุ้มสมเด็จพระเทพาหน้าทางเข้าโรง	ตรม.	65
2	งานเปลี่ยนแผ่นหินแกรนิตบันไดที่แตกชำรุด	แผ่น	3
3	งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบบริเวณทางเข้าห้องแม่เหล็ก	ตรม.	4
4	งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบบริเวณทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ตรม.	20
5	งานติดโคมดาวไลท์6นิ้วบริเวณฝ้าเพดานทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ดวง	11
6	งานทาสีผนังทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ตรม.	45
7	งานทาสีท่อน้ำประปาหน้าทางเข้าโรงเครื่องมือกล	เมตร	45
8	งานทาสีประตูห้องและวงกบประตูม้วน	งาน	1
9	งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบบริเวณทางเข้าโรงตรงข้ามซุ้มฯ	ตรม.	5
10	งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบตามจุดที่แจ้งซ่อม	ตรม.	6
11	งานเปลี่ยนFloor Drainห้องน้ำ ชาย-หญิง Wing-B	จุด	12
12	งานเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในห้องน้ำจากโคมฟลูออเรสเซนต์เป็นดาวไลท์	ดวง	6
13	งานตรวจสอบเช็คสุขภัณฑ์ห้องน้ำให้พร้อมใช้	งาน	1
14	งานเก็บรายละเอียดและความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องน้ำ	ห้อง	6
15	งานปิดช่องโคมไฟฝ้าเพดานฉาบเรียบบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ (0.6x1.3m)	ช่อง	21
16	งานติดโคมดาวไลท์6นิ้วบริเวณฝ้าเพดานทางเข้าโรงเครื่องมือกล	ดวง	21
17	งานทาสีผนังทางเดิน, หน้าห้องน้ำและภายในห้องน้ำ	ตรม.	47
18	งานปิดช่องGrill ระบายอากาศห้องAHU ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา9มม.	ช่อง	1
19	งานเปลี่ยนประตูหน้าห้องน้ำเป็นบาน UPVC 80x200ชม.พร้อมอุปกรณ์	บาน	2
20	งานทาสีประตูห้องน้ำและวงกบด้วยสีน้ำมัน	บาน	4
21	งานทาสีพื้นทางเดินและเสากลมบริเวณStorage ring	ตรม.	20

ส่งมอบงานภายในวันที่ 4 พ.ย.63

1.


2.


3.



งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

เอกสารแนบท้ายจากต้นเรื่อง


เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง







เอกสารประกอบการพิจารณาคากลาง



เอกสารแนบท้ายจากต้นเรื่อง
เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง

