

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ PWM Module สำหรับ Pre-Charger จำนวน 1 รายการ (2 ชุด)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,100,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พค 026/64 ลว. 8 ม.ค. 64)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน EUR 28,310.00
คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน บมจ ไทยพาณิชย์ ลงวันที่ 23 ก.พ. 64 เป็นเงิน 1,043,223.50 บาท
ราคา/หน่วย EUR 14,155.00/หน่วย
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท Danfysik A/S จำกัด ประเทศเดนมาร์ก
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายมงคล ผานาค เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.2 นายศราวุธ บัวเตียว เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.3 นายสุรเชษฐ์ รัตนสุพร เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางโดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคารายเดียว ซึ่งเสนอตรงตามที่ต้องการของสถาบันฯ

ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2564



Term of Reference / Technical Specifications

PWM Module for Pre-Charger





Figure 3 - Main Schematic Pre Charge Switch Converter


Include :

1. Switch Mode PCSWF 4 SET
(Input Capacitor +IGBT+ PWM Driver Module+ Current transducer)
2. Output Capacitor 1 SET
3. PCINT Pre Charge Module 1 SET
4. Scaling resistor Module 1 SET

Front



Back



Signature Apichai Kwankasem Purchaser
(Apichai Kwankasem)

ได้ตรวจพบความผิดปกติ
ลงชื่อ Pan ma.